

-(가칭)구림유아종합학습분원 유아 실외체험장 놀이시설물 설계 및 제작·설치-

제안서 평가 결과

「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제7장 협상에 의한 계약 체결 기준에 따라 「(가칭) 구림유아종합학습분원 유아 실외체험장 놀이시설물 디자인 설계 및 제작·설치」 사업 제안서 평가 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2023. 12.

전라북도교육청유아교육진흥원장

□ 평가 개요

- 평가일시 : 2023.11.30.(목) 14:00~16:30
- 장 소 : 전라북도교육청유아교육진흥원 제1강의실
- 평가위원 : 9명
- 평가대상 : 2개 업체
- 내 용 : 제안내용 발표 및 질의응답, 평가표를 통한 제안서 평가
(정성적 평가)

□ 평가위원 명단

성명	곽효경	박창훈	이수이	이영자	이오균	정광자	조경숙	조형진	최계호
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

※ 평가위원은 가나다순 정렬이며, 평가결과는 평가위원 명단 순이 아님

□ 평가위원별 평가 결과

1. 평가위원 : ○○○○

평 가 부 문	배점	입찰참가 업체	
		A업체	B업체
사업이해 역량 (사업이해도, 제안의 창의성, 부합성 · 실현가능성 등)	10	10	8
사업이해 수행 (기획역량, 설계역량, 시공역량 등)	10	9	8
기획 및 수행 계획 (스토리, 세부계획, 연출매체, 제작기법 등)	20	19	15
제작 · 설치 및 공간 구성 (주제구현, 제작설치, 작동·활동, 배치·동선, 공간 조화 등)	20	18	15
사업관리계획 (추진일정·운영계획, 조직관리·업무분장, 관리·유지·운영 방안, 추가지원·사후관리 등)	10	10	10
합계	70	66	56

2. 평가위원 : ○○○○

평 가 부 문	배점	입찰참가 업체	
		A업체	B업체
사업이해 역량 (사업이해도, 제안의 창의성, 부합성 · 실현가능성 등)	10	9	6
사업이해 수행 (기획역량, 설계역량, 시공역량 등)	10	10	6
기획 및 수행 계획 (스토리, 세부계획, 연출매체, 제작기법 등)	20	17	12
제작 · 설치 및 공간 구성 (주제구현, 제작설치, 작동·활동, 배치·동선, 공간 조화 등)	20	16	14
사업관리계획 (추진일정·운영계획, 조직관리·업무분장, 관리·유지·운영 방안, 추가지원·사후관리 등)	10	10	8
합계	70	62	46

3. 평가위원 : ○○○○

평 가 부 문	배점	입찰참가 업체	
		A업체	B업체
사업이해 역량 (사업이해도, 제안의 창의성, 부합성 · 실현가능성 등)	10	10	8
사업이해 수행 (기획역량, 설계역량, 시공역량 등)	10	10	10
기획 및 수행 계획 (스토리, 세부계획, 연출매체, 제작기법 등)	20	20	20
제작 · 설치 및 공간 구성 (주제구현, 제작설치, 작동·활동, 배차·동선, 공간 조화 등)	20	20	12
사업관리계획 (추진일정·운영계획, 조직관리·업무분장, 관리·유지·운영 방안, 추가지원·사후관리 등)	10	7	8
합계	70	67	58

4. 평가위원 : ○○○○

평 가 부 문	배점	입찰참가 업체	
		A업체	B업체
사업이해 역량 (사업이해도, 제안의 창의성, 부합성 · 실현가능성 등)	10	9	6
사업이해 수행 (기획역량, 설계역량, 시공역량 등)	10	10	7
기획 및 수행 계획 (스토리, 세부계획, 연출매체, 제작기법 등)	20	20	12
제작 · 설치 및 공간 구성 (주제구현, 제작설치, 작동·활동, 배차·동선, 공간 조화 등)	20	18	13
사업관리계획 (추진일정·운영계획, 조직관리·업무분장, 관리·유지·운영 방안, 추가지원·사후관리 등)	10	10	6
합계	70	67	44

5. 평가위원 : ○○○○

평 가 부 문	배점	입찰참가 업체	
		A업체	B업체
사업이해 역량 (사업이해도, 제안의 창의성, 부합성 · 실현가능성 등)	10	9	6
사업이해 수행 (기획역량, 설계역량, 시공역량 등)	10	9	4
기획 및 수행 계획 (스토리, 세부계획, 연출매체, 제작기법 등)	20	19	13
제작 · 설치 및 공간 구성 (주제구현, 제작설치, 작동활동, 배차동선, 공간 조화 등)	20	19	12
사업관리계획 (추진일정·운영계획, 조직관리·업무분장, 관리·유지·운영 방안, 추가지원·사후관리 등)	10	10	10
합계	70	66	45

6. 평가위원 : ○○○○

평 가 부 문	배점	입찰참가 업체	
		A업체	B업체
사업이해 역량 (사업이해도, 제안의 창의성, 부합성 · 실현가능성 등)	10	9	6
사업이해 수행 (기획역량, 설계역량, 시공역량 등)	10	9	6
기획 및 수행 계획 (스토리, 세부계획, 연출매체, 제작기법 등)	20	17	13
제작 · 설치 및 공간 구성 (주제구현, 제작설치, 작동활동, 배차동선, 공간 조화 등)	20	17	13
사업관리계획 (추진일정·운영계획, 조직관리·업무분장, 관리·유지·운영 방안, 추가지원·사후관리 등)	10	6	6
합계	70	58	44

7. 평가위원 : ○○○○

평 가 부 문	배점	입찰참가 업체	
		A업체	B업체
사업이해 역량 (사업이해도, 제안의 창의성, 부합성 · 실현가능성 등)	10	10	6
사업이해 수행 (기획역량, 설계역량, 시공역량 등)	10	9	6
기획 및 수행 계획 (스토리, 세부계획, 연출매체, 제작기법 등)	20	17	13
제작 · 설치 및 공간 구성 (주제구현, 제작설치, 작동·활동, 배차·동선, 공간 조화 등)	20	18	13
사업관리계획 (추진일정·운영계획, 조직관리·업무분장, 관리·유지·운영 방안, 추가지원·사후관리 등)	10	9	8
합계	70	63	46

8. 평가위원 : ○○○○

평 가 부 문	배점	입찰참가 업체	
		A업체	B업체
사업이해 역량 (사업이해도, 제안의 창의성, 부합성 · 실현가능성 등)	10	9	5
사업이해 수행 (기획역량, 설계역량, 시공역량 등)	10	10	6
기획 및 수행 계획 (스토리, 세부계획, 연출매체, 제작기법 등)	20	16	15
제작 · 설치 및 공간 구성 (주제구현, 제작설치, 작동·활동, 배차·동선, 공간 조화 등)	20	19	12
사업관리계획 (추진일정·운영계획, 조직관리·업무분장, 관리·유지·운영 방안, 추가지원·사후관리 등)	10	10	9
합계	70	64	47

9. 평가위원 : ○○○○

평 가 부 문	배점	입찰참가 업체	
		A업체	B업체
사업이해 역량 (사업이해도, 제안의 창의성, 부합성 · 실현가능성 등)	10	9	5
사업이해 수행 (기획역량, 설계역량, 시공역량 등)	10	10	6
기획 및 수행 계획 (스토리, 세부계획, 연출매체, 제작기법 등)	20	20	14
제작 · 설치 및 공간 구성 (주제구현, 제작설치, 작동·활동, 배차동선, 공간 조화 등)	20	19	12
사업관리계획 (추진일정·운영계획, 조직관리·업무분장, 관리·유지·운영 방안, 추가지원·사후관리 등)	10	10	7
합계	70	68	44